

Resultado de Licitação

O Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, nomeado pela Portaria nº. 066/2020/GAB/SEPLAG, de 24/08/2020, publicada no Diário Oficial de 27/08/2020, vem a Público divulgar o Resultado da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 021/2020/SAAS/SEPLAG, Processo Administrativo n.º 395.591/2020/SEPLAG, o qual tem por objeto a aquisição de equipamentos de switches e fibra ótica para interligação dos racks.

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO OFERTADO R\$	VALOR TOTAL OFERTADO R\$	SITUAÇÃO
1.1	SWITCHES DE ACESSO TIPO I - 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T POE+ + 4 PORTAS 10GBE SFP+	18	PÇ	37.476,80	674.582,40	HABILITADO
1.2	SWITCHE DE ACESSO TIPO II - 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTAS 10GBE SFP+	18	PÇ	27.138,18	488.487,24	
1.3	SWITCHES DE ACESSO TIPO III - 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T POE+ + 4 5 PORTAS 10GBE SFP+	24	PÇ	28.244,75	141.223,75	
1.4	SWITCHE DE ACESSO TIPO IV - 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTAS 10GBE SFP+	2	PÇ	23.077,06	46.154,12	
1.5	SWITCHE CORE DE REDE TIPO I - 48 PORTAS 10/25 GBPS SFP28 PORTAS, 7 2 PORTAS QSFP 28	7	PÇ	132.450,31	264.900,62	
1.6	SWITCHE CORE DE REDE TIPO II - 12 PORTAS 1/10 GBPS SFP+ E 12 PORTAS 1/10 1 GBPS RJ45	12	PÇ	91.284,83	91.284,83	
1.7	SWITCHE CORE DE REDE TIPO III - 48 PORTAS 10/100/1000BASE-T + 2 PORTAS 25 2 GIGAS SPF28	2	PÇ	108.108,09	216.216,18	
1.8	CONTROLADORA DE REDE WIRELESS	1	PÇ	38.279,67	38.279,67	
1.9	ACCESS POINT 802.11 AX/AC/ABGN 4X4:4 MIMO	60	PÇ	6.504,15	390.249,00	
1.10	MÓDULO TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE-SR PARA SWITCH DE ACESSO	42	PÇ	1.529,28	64.229,76	
1.11	MÓDULO TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE-SR	108	PÇ	1.529,28		

	PARA SWITCH CORE				165.162,24
1.12	MÓDULO TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE-LR PARA SWITCH DE ACESSO	6	PÇ	2.621,91	15.731,46
1.13	MÓDULO TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE-LR PARA SWITCH CORE	10	PÇ	2.979,45	29.794,50
1.14	CABO DE EMPILHAMENTO 10 G PARA SWITCH DE ACESSO	25	PÇ	153,35	3.833,75
1.15	CABO DE EMPILHAMENTO 100 G PARA SWITCH DE CORE	2	PÇ	1.920,10	3.840,20
1.16	CABO DAC 25 G PARA SWITCH DE CORE	4	PÇ	1.481,20	5.924,80
1.17	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE	1	UN	136.869,63	136.869,63
1.18	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO EM REDE	1	UN	82.977,16	82.977,16
1.19	SOFTWARE DE ANÁLISE DE APLICAÇÕES	1	UN	104.876,05	104.876,05
1.20	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE SWITCHES DE ACESSO	42	SV	1.200,00	50.400,00
1.21	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE SWITCHES DE CORE	5	SV	4.500,00	22.500,00
1.22	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE REDE WIRELESS	60	SV	290,00	17.400,00
1.23	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	1	SV	12.800,00	12.800,00
1.24	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO NA REDE	1	SV	8.141,32	8.141,32
1.25	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE DE ANÁLISE DE APLICAÇÕES	1	SV	8.141,32	8.141,32
1.26	TREINAMENTO	4	SV	4.000,00	16.000,00

EMPRESA
VENCEDORA LOTE 1:
STELMAT
TELEINFORMÁTICA
LTDA

VALOR TOTAL

868.573,89 3.100.000,00

HABILITADO

2.1	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE RACKS POR LINK DE FIBRA ÓPTICA AO DATA CENTER, COM OS MATERIAIS APLICADOS, CONFORME DESCRITO NESTE TERMO.	9	SV	10.257,35	92.316,15	ADJUDICADO
2.2	CORDÃO DUPLEX CONECTORIZADO LC-SPC/LC-SPC 2.5M	SM 12	PÇ	68,86	826,32	
2.3	CORDÃO DUPLEX CONECTORIZADO (50.0) LC-SPC/LC-SPC 30.0M	MM 5	PÇ	319,32	1.596,60	
2.4	CORDÃO DUPLEX CONECTORIZADO LC-SPC/LC-SPC 30.0M	SM 3	PÇ	397,91	1.193,73	
2.5	CORDÃO DUPLEX CONECTORIZADO (50.0) OM3 10 GIGABIT LC-UPC/LC-UPC 2.5M - ACQUA (A - B)	MM 54	PÇ	70,30	3.796,20	

EMPRESA
VENCEDORA LOTE 2:
STELMAT
TELEINFORMÁTICA
LTDA

VALOR TOTAL

11.113,74 99.729,00

ADJUDICADO

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Lauberto Ferreira da Conceição

Pregoeiro Oficial/SEPLAG

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 76fc0926

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar