

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DO CERTAME

Edital Processo nº. 208/2018.

RDC nº 002/2018.

Objeto: Contratação integrada de empresa(s) para elaboração de projeto básico e executivo, para execução das obras de prevenção de infraestrutura pública com risco e ameaça de desastres na Avenida Planalto, com execução de canalização e escoamento de águas, desaguando na cabeceira do Ribeirão do Vau.

Conforme Art. 21 § 4 da Lei 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Água Boa - MT, torna público para conhecimento dos interessados que a data do certame foi alterado para:

DATA: 09/11/2018

HORÁRIO: 8h30min de Brasília.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Água Boa, 19 de outubro de 2018.

Kelly Chayane Trentin Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1b916cb3

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar